

国頭村道の駅BCP（事業継続計画）策定委託業務
【特記仕様書】

1. 業 務 名：国頭村道の駅BCP（事業継続計画）策定委託業務

2. 業務期間：契約日の翌日 ～ 令和7年3月24日

3. 事業目的：

国頭村内2箇所の道の駅（道の駅「ゆいゆい国頭、道の駅「やんばるパイナップルの丘 安波」）は、「国頭村地域防災計画」において避難所及び緊急避難場所に位置付けられており、災害発生時に防災機能を十分に発揮するための事業継続や早期復旧に必要であるBCP（事業継続計画）を策定することを目的とする。

4. 業務内容

次の（１）～（７）の内容について、「国頭村道の駅BCP（事業継続計画）」としてまとめる。

（１）上位計画及び関連計画等の整理

① 本村の上位計画や関連計画等の整合・整理

（２）BCP（業務継続計画）策定のための基礎調査

① 防災対策現況把握調査

② 被害想定調査

③ 災害発生時の職員参集状況予測調査

④ その他必要とされる状況調査等

（３）BCP（事業継続計画）の策定

① 道の駅BCP基本方針の設定

② 運用体制の検討

③ 危機事象・被害想定

④ 重要業務の抽出

⑤ 必要資源の現状把握

⑥ 重要業務の行動計画

⑦ 継続的な改善に向けた取組み

（４）平常時の運用検討

① 防災訓練

② 定期的な計画の見直し・改善

（５）防災拠点としての位置付け・役割

- ① 防災拠点としての位置付け
- ② 防災拠点としての役割

(6) 打ち合わせ協議

本計画の策定にあたっては、業務着手時、中間打合せ（1回）、完了時の計3回を基本として打合せ協議を行い、業務を進めるものとする。

(7) 報告書とりまとめ

本業務の策定にあたっては、上記（1）～（6）における検討内容を反映させ、報告書を取りまとめるものとする。

5. 成果品

- (1) 計画書 ※本編：50部
- (2) 計画書 ※概要版：100部
- (3) 上記（1）、（2）の電子データ一式：1部