



国頭村公表第51号

令和2年度国頭村発注予定工事に関する公表の変更について別紙のとおりとする。

令和 2年 10月 2日
国頭村長 知花 靖



令和 2年度 国頭村発注予定工事

番号	発注課名	工 事 名	工事場所	工 期	種 別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備 考
1	建設課	辺土名川河川整備工事	辺土名地内	240日	土木	L= 57m 撤去工・土工・護岸工・舗装工	指名競争入札	第1四半期	
2	〃	宜名真辺戸線道路改良工事	宜名真地内	180日	土木	L=107m 土工・舗装工・排水工・擁壁工	〃	第1四半期	
3	〃	鏡地辺土名線歩道改良工事	桃原地内	180日	土木	L=360m 撤去工・土工・舗装工・排水工	〃	第1四半期	
4	〃	村営奥間団地建築工事	奥間地内	270日	建築	A=1093㎡ 3階建 12戸	〃	第2四半期	
5	〃	村営奥間団地電気設備工事	奥間地内	270日	電気	電気工事 一式	〃	第3四半期	
6	〃	村営奥間団地機械設備工事	奥間地内	270日	機械	機械工事 一式	〃	第3四半期	
7	企画商工観光課	屋外LED照明設備工事	村内	200日	電気	陸上競技場、ふれあい広場、テニスコート 照明取替	〃	第3四半期	
8	〃	テニスコート人工芝改修工事	鏡地地内	200日	土木	テニスコート人工芝改修	〃	第3四半期	
9	〃	観光拠点屋内施設舗装工事	奥間地内	30日	舗装	A=456㎡	〃	第1四半期	
10	教育課	削除							
11	建設課	辺土名川河川整備工事(その2)	辺土名地内	120日	土木	L= 121m 土工・舗装工・植栽工	指名競争入札	第2四半期	
12	〃	安田漁港線道路改良工事	安田地内	120日	土木	L= 33m 土工・舗装工・排水工・撤去工	〃	第2四半期	
13	〃	浜上原線道路改良工事	浜地内	180日	土木	L= 350m 土工・舗装工・排水工・擁壁工	〃	第2四半期	
14	企画商工観光課	国頭村多言語解説等整備事業看板設置工事	村内	120日	土木	施設解説看板 12基設置	〃	第3四半期	
15	〃	避難誘導案内看板設置工事	村内	2月末	土木	看板設置 80基	〃	第3四半期	
16	教育課	奥間地区公民館屋根改修工事	奥間地内	90日	建築	屋根の修繕、防水塗装 A=約422㎡	〃	第3四半期	
17	企画商工観光課	国頭村観光施設誘導看板設置工事	村内	2月末	土木	誘導看板設置 15基	〃	第3四半期	
18	振興策推進室	東部周遊拠点施設整備(給水)工事	安波地内	150日	管	給水管布設 L=約378m	〃	第3四半期	
19	〃	東部周遊拠点施設整備(本体棟)建設工事	安波地内	270日	建築	本体棟A=588㎡ 1階建 RC造、観察棟、散策路 他	〃	第3四半期	
20	〃	東部周遊拠点施設整備(交流棟)建設工事	安波地内	270日	建築	交流棟A=259㎡ 1階建 S造	〃	第3四半期	

※ 予定価格が250万円以上の工事対象

令和 2年度 国頭村発注予定工事

番号	発注課名	工 事 名	工事場所	工 期	種 別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備 考
21	振興策推進室	東部周遊拠点施設整備(外構)工事	安波地内	270日	土木	外構工事、県道取付	指名競争入札	第3四半期	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

※ 予定価格が250万円以上の工事対象

令和元年度(繰越) 国頭村発注予定工事

番号	発注課名	工 事 名	工事場所	工 期	種 別	工 事 概 要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備 考
2-1	建設課	浜部落内線屋嘉比橋橋梁補修工事	浜地内	180日	橋梁	L=58m ひび割れ補修工 断面補修工 表面含浸工 鏡面防水工 舗装工 防護柵更新工伸縮装置取替工	指名競争入札	第1四半期	
2-2	〃	村営奥間団地敷地造成工事	奥間地内	120日	土木	A=2200㎡ 擁壁工 排水工 撤去工	〃	第1四半期	

※ 予定価格が250万円以上の工事対象