

国頭村公表第16号

令和4年度国頭村発注予定委託業務に関する公表について別紙のとおりとする。

令和 4年 4月 1日
国頭村長 知花 靖



令和4年度 国頭村発注予定(委託業務)

番号	発注課名	業務名	業務場所	履行期限	種別	業務概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
1	建設課	国頭球場・陸上競技場膜屋根工事実施設計委託業務	浜・半地	R4.9.29	実施設計	陸上競技場A=400㎡ 野球場A=250㎡ 実施設計	指名競争入札	第1四半期	
2	〃	国頭球場ラバーフェンス工事実施設計委託業務	浜・半地	R4.9.29	実施設計	野球場ラバーフェンス A=1,074㎡	〃	第1四半期	
3	〃	国頭球場・陸上競技場膜屋根工事監理委託業務	浜・半地	R5.2.28	施工監理	陸上競技場A=400㎡ 野球場A=250㎡ 工事施工監理	〃	第3四半期	
4	〃	学びの森遊歩道実施設計委託業務	安波	R4.7.29	実施設計	遊歩道(ヤマシコース)L=1,500m 実施設計	〃	第1四半期	
5	〃	安田小学校校舎改築工事監理委託業務	安田	R5.3.31	施工監理	A=166㎡	〃	第2四半期	
6	〃	村内小学校校舎改修実施設計委託業務	村内	R5.2.28	実施設計	奥小学校12号棟、安田小学校7+14号棟、安波小学校4号棟	〃	第1四半期	
7	〃	村内小学校校舎耐震補強設計委託業務	村内	R5.2.28	補強設計	奥小学校12号棟、安田小学校7+14号棟、安波小学校4号棟	〃	第1四半期	
8	〃	伊地地区公民館建築工事監理委託業務	伊地	R5.3.31	施工監理	A=150㎡	〃	第2四半期	
9	〃	環境センター線概略設計委託業務	辺土名	180日	調査設計	道路概略設計	〃	第1四半期	
10	〃	鏡地辺土名線(兼久橋)橋梁補修設計委託業務	辺土名	120日	補修設計	橋梁補修設計	〃	第2四半期	
11	〃	浜鏡地海岸線(半地ゆうひ橋)橋梁補修設計委託業務	鏡地	120日	補修設計	橋梁補修設計	〃	第2四半期	
12	〃	安波地区農作業被害防止施設整備委託業務	安波	90日	実施設計	実施設計	〃	第2四半期	
13	〃	安波地区管理用道路実施設計委託業務	安波	120日	実施設計	実施設計	〃	第2四半期	
14	〃	国頭村公営住宅長寿命化計画改定業務	村内	180日	計画策定	計画策定業務	〃	第2四半期	
15	〃	浜上原線道路改良測量設計委託業務	浜	90日	実施設計	実施設計	〃	第1四半期	
16	〃	奥水源地実施設計委託業務	奥	R5.1.31	実施設計	発電機、計装設備更新、取水井更新設計	〃	第2四半期	
17	〃	国頭村宅地分譲地造成整備実施設計委託業務	辺土名	R4.12.28	実施設計	測量、造成設計、土質調査	〃	第2四半期	
18	農林水産課	森林公園リニューアル基本計画策定業務	辺土名	R5.2.28	計画策定	国頭村森林公園基本計画の策定業務	〃	第1四半期	
19	〃	比地地区灌漑施設整備可能性調査委託業務	比地	150日	調査設計	可能性調査業務	〃	第2四半期	
20	総務課	公共施設等総合管理計画更新委託業務	村内	R5.3.31	計画更新	村内公共施設管理計画の更新	〃	第1四半期	

※ 予定価格が250万円以上の委託業務が対象です。

令和4年度 国頭村発注予定(委託業務)

番号	発注課名	業 務 名	業務場所	履行期限	種 別	業 務 概 要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備 考
21	総務課	国頭村国土強靱化地域計画策定業務	村内	R5.3.31	計画策定	国土強靱化地域計画の策定	指名競争入札	第1四半期	
22	〃	国頭村防災マップ作成(改定)業務	村内	R5.3.31	計画更新	国頭村防災マップの更新	〃	第1四半期	
23	〃	国頭村自治体DX推進計画作成業務	村内	R5.3.31	計画策定	国頭村自治体DX推進計画の策定等	随意契約	第1四半期	
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

※ 予定価格が250万円以上の委託業務が対象です。

