



国頭村公表第37号

令和6年度国頭村発注予定委託業務に関する公表の変更について別紙のとおりとする。

令和6年10月1日
国頭村長 知花 靖



令和6年度 国頭村発注予定(委託業務)

番号	発注課名	業務名	業務場所	履行期限	種別	業務概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
1	企画政策課	旧北国小学校耐震診断業務	宜名真	R7.2.28	調査	耐震診断	指名競争入札	第2四半期	
2	建設課	森林公園研修・宿泊棟施工監理委託業務	辺土名	180日	施工監理	A=147.44m ² 1階平屋RC造 2棟	〃	第2四半期	
3	〃	簡易水道施設整備事業実施設計委託業務	与那・辺野喜	R7.2.3	調査設計	送水管延長L=700m、DCIP(GX)φ250mm/沈殿池傾斜板更新	〃	第2四半期	
4	〃	辺野喜楚洲線(西地区その1)道路台帳作成委託業務	辺野喜	120日	調査	測量業務、道路台帳作成	〃	第2四半期	
5	〃	佐手部落内線(佐手橋)橋梁補修設計委託業務	佐手	120日	調査設計	L=43.0m 橋梁補修設計委託業務	〃	第2四半期	
6	教育課	子ども・子育て支援事業計画策定業務	村内	R7.3.14	計画策定	子ども・子育て支援法に係る村計画の策定委託	〃	第2四半期	
7	建設課	奥地区公民館建設実施設計委託業務	奥	180日	実施設計	A=300m ²	〃	第2四半期	
8	〃	奥地区集落センター解体実施設計委託業務	奥	180日	実施設計	A=500m ²	〃	第2四半期	
9	教育課	総合体育館建設基本計画策定業務	辺土名	R7.3.14	計画策定	新総合体育館整備の計画策定委託	〃	第2四半期	
10	農林水産課	森林公園整備測量設計委託業務	辺土名	R6.11.29	測量設計	旧管理棟外構一式	〃	第2四半期	
11	商工観光課	観光施設等個別計画委託業務	村内	R7.3.21	計画策定	観光施設等に係る個別計画	〃	第3四半期	
12	〃	国頭村観光振興基本計画改定委託業務	村内	R7.3.21	計画策定	観光振興基本計画の改定業務	〃	第3四半期	
13	〃	くいなエコ・スポレク公園排水施設改修測量設計委託業務	村内	R7.1.31	測量設計	くいなエコ・スポレク公園排水(ポンプ場)改修	〃	第2四半期	
14	〃	国頭村道の駅BCP策定委託業務	村内	R7.3.21	計画策定	道の駅BCP策定	公募型簡易プロポーザル	第3四半期	
15	建設課	おもちゃ美術館増築施工管理委託業務	辺土名	120日	施工監理	A=863.97m ² S造 2階建	指名競争入札	第3四半期	
16									
17									
18									
19									
20									

※ 予定価格が250万円以上の委託業務が対象です。

